

様式5

## 開 札 調 書

入札結果は次のとおりです。

開 札 執 行 年 月 日	令和2年12月25日
工 事 等 の 名 称	町道1-2号線舗装補修工事
工 事 等 の 場 所	九十九里町粟生地先
落 札 者	(有)大成組 九十九里町粟生335-1
落 札 金 額	4,900,000円(税抜)
予 定 価 格	5,100,000円(税抜)

入札者	開 札 の 結 果			適 用
	1 回 目	2 回 目	3 回 目	
(株)小松土建	5,000,000円			
浅岡建設(株)	5,030,000円			
ヤマヒサ建設(株)	5,050,000円			
エフ・エム建工(有)	5,060,000円			
總部建設(株)	－円			辞 退
(有)ロード	5,020,000円			
(有)大成組	4,900,000円			落 札
(有)作田建設	5,085,000円			
(株)技建	5,030,000円			

様式5

## 開 札 調 書

入札結果は次のとおりです。

開 札 執 行 年 月 日	令和2年12月25日
工 事 等 の 名 称	町道1-6号線舗装補修工事
工 事 等 の 場 所	九十九里町田中荒生地先
落 札 者	エフ・エム建工（有） 九十九里町片貝1147
落 札 金 額	6,350,000円（税抜）
予 定 価 格	6,680,000円（税抜）

入札金額（税抜） 入札者	開 札 の 結 果			適 用
	1 回 目	2 回 目	3 回 目	
（株）小松土建	6,450,000円			
浅岡建設（株）	6,500,000円			
ヤマヒサ建設（株）	6,500,000円			
エフ・エム建工（有）	6,350,000円			落 札
總部建設（株）	－円			辞 退
（有）ロード	6,470,000円			
（有）大成組	6,600,000円			
（有）作田建設	6,580,000円			
（株）技建	6,530,000円			

様式5

## 開 札 調 書

入札結果は次のとおりです。

開 札 執 行 年 月 日	令和2年12月25日
工 事 等 の 名 称	町道2-5号線舗装補修工事
工 事 等 の 場 所	九十九里町小関地先
落 札 者	ヤマヒサ建設(株) 九十九里町小関2334
落 札 金 額	5,150,000円(税抜)
予 定 価 格	5,400,000円(税抜)

入札金額(税抜) 入札者	開 札 の 結 果			適 用
	1 回 目	2 回 目	3 回 目	
(株)小松土建	5,380,000円			
浅岡建設(株)	5,320,000円			
ヤマヒサ建設(株)	5,150,000円			落 札
エフ・エム建工(有)	5,360,000円			
總部建設(株)	－円			辞 退
(有)ロード	5,250,000円			
(有)大成組	5,350,000円			
(有)作田建設	5,370,000円			
(株)技建	5,270,000円			

様式5

# 開札調書

入札結果は次のとおりです。

開札執行年月日	令和2年12月25日
工事等の名称	町道3072号線舗装補修工事
工事等の場所	九十九里町片貝地先
落札者	(株)小松土建 九十九里町片貝3823
落札金額	5,800,000円(税抜)
予定価格	5,940,000円(税抜)

入札者	開札の結果			適用
	1回目	2回目	3回目	
(株)小松土建	5,800,000円			落札
浅岡建設(株)	5,900,000円			
ヤマヒサ建設(株)	5,840,000円			
エフ・エム建工(有)	5,850,000円			
總部建設(株)	－円			辞退
(有)ロード	5,900,000円			
(有)大成組	5,830,000円			
(有)作田建設	5,900,000円			
(株)技建	5,900,000円			

様式5

# 開札調書

入札結果は次のとおりです。

開札執行年月日	令和2年12月25日
工事等の名称	町道5004号線舗装補修工事
工事等の場所	九十九里町作田地先
落札者	(有) 作田建設 九十九里町作田5243-2
落札金額	5,136,000円(税抜)
予定価格	5,400,000円(税抜)

入札者	開札の結果			適用
	1回目	2回目	3回目	
(株) 小松土建	5,230,000円			
浅岡建設(株)	5,350,000円			
ヤマヒサ建設(株)	5,200,000円			
エフ・エム建工(有)	5,245,000円			
總部建設(株)	－円			辞退
(有) ロード	5,300,000円			
(有) 大成組	5,290,000円			
(有) 作田建設	5,136,000円			落札
(株) 技建	5,315,000円			





